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ПРОЕКТ

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ №_____
в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Муниципального образования «Глазовский район»
г. Глазов







«_____»____________20__ г.
Муниципальное образование «Глазовский район», от имени которого выступает глава, действующая на основании Устава, в лице Сабрекова Вячеслава Всеволодовича, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,

и общество с ограниченной ответственностью «Аквафонд» (сокращенное наименование: ООО «Аквафонд»), именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице представителя по доверенности от 09.09.2016 г. Филимонова Артема Михайловича, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем каждый в отдельности «Сторона», а совместно – «Стороны»,
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом Муниципального образования «Глазовский район», Решением совета депутатов муниципального образования «Глазовский район» № ____ от ____ Концедента о заключении настоящего Соглашения заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет и/или за счет привлеченных средств и частично за счет средств Концедента создать и/или реконструировать недвижимое имущество, состав и описание которого приведены в разделе 2 настоящего  Соглашения  (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит и будет принадлежать Концеденту, и осуществлять деятельность по производству, передаче, распределению холодной (питьевой) воды, приему, передаче и очистке сточных вод с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.
2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения является муниципальное имущество, представляющее собой технологически связанные объекты коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод МО «Глазовский район», которые подлежат созданию и/или реконструкции, предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением.
2.2. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права. 
Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, составляют Приложение № 5 к настоящему Соглашению.
2.3. Концедент гарантирует, что объект Соглашения передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

2.4. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной и остаточной стоимости передаваемого объекта Соглашения приведены в Приложении №1, 1.1, 1.2.
3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества
3.1. Концедент обязуется передать во временное владение и пользование Концессионеру по актам приема-передачи, на срок концессионного соглашения Объект концессионного соглашения в порядке и сроки, предусмотренные концессионным соглашением, а также права владения и пользования указанным объектом не позднее 10 календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения осуществляется по актам приема-передачи, содержащему сведения о составе имущества, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной стоимости передаваемого объекта и подписываемому Сторонами.
Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается  нарушением этой Стороной обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта.

3.2. Выявленное при передаче Концессионеру несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для  изменения условий настоящего Соглашения.
3.3. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с объектом Соглашения для осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения (далее - иное имущество).

Состав иного имущества и его описание, в том числе технико-экономические показатели, приведены в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.
Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на иное имущество, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением, составляют Приложение № 4 к настоящему Соглашению.

Права Концессионера на владение и пользование входящими в состав иного имущества объектами недвижимого имущества подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном пунктами 3.4 и 3.5 настоящего Соглашения.

Риск случайной гибели или случайного повреждения иного имущества несет субсидиарно в период с даты передачи имущества по акту приема-передачи по дату возвращения объекта Соглашения.
3.4. Состав объекта Соглашения (включая перечень объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения), его описание, в том числе технико-экономические показатели, приведены в Приложении № 1, 1.1, 1.2 к настоящему Соглашению.
3.5. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на объект Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, в том числе регистрация концессионного соглашения, в течение 100 (сто) дней с момента вступления в силу настояшего Концессионного соглашения.

3.6. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.4 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента.
3.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения стороны несут субсидиарно.
4. Создание и (или) реконструкция объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан создать и/или реконструировать объекты, входящие в состав объекта Соглашения, состав, описание и технико-экономические показатели которого установлены в Приложении № 1, 1.1, 1.2, к настоящему Соглашению, в срок, указанный в пункте 9.2 настоящего Соглашения и в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, согласованными Концедентом и утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).
В случае утверждения Концессионеру уполномоченным органом в сфере регулирования цен (тарифов) объем средств, предусмотренных для финансирования инвестиционной программы, в объеме меньшем, чем установлено инвестиционной программой Концессионера, Стороны определяют перечень мероприятий по созданию и/или реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, в объеме, фактически не обеспеченных источниками финансирования инвестиционной программы, и инициируют перенос выполнения данных мероприятий на следующий год регулирования при сохранении общего объема инвестиций в период по 31 декабря 2040 год, а также суммарного объема ежегодных инвестиций в период с 02 февраля 2017 года по 31 декабря 2040 год, предусмотренных пунктом 4.14 настоящего Соглашения, путем подготовки и согласования соответствующих изменений в инвестиционную программу Концессионера в соответствии с действующим законодательством РФ, но не более, чем три года регулирования подряд.
До выполнения перенесенных в течение трех лет подряд мероприятий по созданию и/или реконструкции объектов концессионного соглашения, концессионер не имеет права на изменение сроков создания и/или реконструкции иных мероприятий инвестиционной программы по причине отсутствия финансирования.

4.2. Перечень создаваемых и/или реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, устанавливается в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, согласованными Концедентом и утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).
На момент подписания настоящего Соглашения перечень создаваемых и реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, сроки вложения инвестиций, приведены в Приложении № 2. 

При изменении инвестиционной программы и (или) утверждении новой инвестиционной программы Концессионера перечень создаваемых и реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения (Приложение №2 к настоящему Соглашению), подлежит приведению в соответствие с данной инвестиционной программой Концессионера, за исключением случаев, когда указанная инвестиционная программа или соответствующие изменения до их утверждения не были согласованы Концедентом.  

При этом Концессионер обязан в течение 15 (пятнадцати) дней с момента принятия в установленном законом порядке решения об утверждении новой или изменении действующей инвестиционной программы подготовить и направить Концеденту проект соответствующего дополнительного соглашения, содержащий утвержденную инвестиционную программу с указанием технико-экономических показателей объекта Соглашения (объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения), подлежащего созданию и/или реконструкции, сроков реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, сроков разработки проектной документации, а также сроков ввода в эксплуатацию объектов, входящих в состав  объекта Соглашения. Концедент в течение 30 (тридцати) дней со дня получения указанного проекта рассматривает его и принимает решение о подписании или мотивированном отказе от подписания. 

При отказе либо уклонении одной из сторон от подписания дополнительного соглашения другая  сторона вправе обратиться в арбитражный суд Удмуртской Республики. 

4.3. Стороны обязуются в течение 65 (шестидесяти пяти) дней с момента ввода в эксплуатацию созданных и реконструированных объектов осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на создаваемые и реконструируемые объекты недвижимого имущества, входящие в состав объекта Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом, а именно: 

а) Концессионер – в течение 60 (щестидесяти) дней с момента ввода в эксплуатацию за счет своих средств проводит техническую инвентаризацию и кадастровый учет созданных и реконструированных объектов и передает Концеденту оформленные в установленном порядке технические и кадастровые паспорта, а также:

- оригиналы документов, подтверждающих ввод объектов в эксплуатацию в порядке, установленном действующим законодательством;

- сведения о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной и остаточной стоимости созданных и реконструированных объектов;

- иные документы, необходимые для государственной регистрации прав в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) Концедент - в течение 5 (пяти) дней после предоставления Концессионером документов, перечисленных в подпункте «а» пункта 4.3. настоящего Соглашения: 

- обращается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике (далее – регистрирующий орган) с заявлением о государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты;

- готовит проект изменений Соглашения, предусматривающий уточнение характеристик реконструированных объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, и (или) включение в состав объекта Соглашения (Приложение № 1) созданных объектов;

в) Стороны – совместно обращаются в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации  прав Концессионера на владение и пользование имуществом.

4.4. Государственная регистрация прав, указанных в подпункте «в» 4.3 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента.
4.5. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию и/или реконструкции объекта  Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.
4.6. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для создания и/или реконструкции объекта Соглашения, поэтапно с «02» февраля 2017 года по «01» января 2019 года.
Проектная документация должна соответствовать  требованиям, предъявляемым  к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

4.7. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию и/или реконструкции объекта Соглашения в рамках своей компетенции, в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами МО «Глазовский район», в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения,  в случае, если доступ ограничен или исключен по причинам, зависящим от Концедента.

4.8. Концедент обязуется оказывать Концессионеру необходимое содействие при выполнении работ по созданию и реконструкции объектов Соглашения, в рамках своей компетенции, в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами МО «Глазовский район».  
4.9. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по созданию и реконструкции объектов (объекта), входящего в состав объекта Соглашения.

При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионером, Концессионер, несет ответственность перед Концедентом в порядке и размерах, указанных в разделе 13 настоящего Соглашения.

Обнаруженные несоответствия проектной документации, в случае ее разработки Концессионером,  должны быть устранены Концессионером в разумные сроки. 

Концессионер обязан приостановить работы по созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения при выявлении нарушений в процессе реконструкции на основании предписания уполномоченных органов, о чем  незамедлительно уведомить Концедента.

4.10. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов, входящих в состав объекта Соглашения, в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объектов, входящих в состав объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

4.11. Концессионер обязан получить после окончания работ по созданию и (или) реконструкции объекта разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и обеспечить ввод объекта в эксплуатацию (объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения), с установленными технико-экономическими показателями, указанными в инвестиционной программе Концессионера, утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в пункте 9.3 настоящего Соглашения. 

При изменении инвестиционной программы и (или) утверждении новой инвестиционной программы Концессионера сроки ввода в эксплуатацию создаваемых и реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, подлежат уточнению в порядке, установленном четвертым абзацем пункта 4.2 настоящего Соглашения, за исключением случаев, когда изменения инвестиционной программы и (или) новая инвестиционная программа до утверждения в установленном порядке не были согласованы Концедентом . 

4.12. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объектов, входящих в состав объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 9.4 настоящего Соглашения.

4.13. Концессионер обязан осуществить инвестиционные вложения в создание и/или реконструкцию (модернизацию), объекта Соглашения в размере не менее 8 060 017 (Восемь миллионов шестьдесят тысяч семнадцать) рублей 12 копеек (без НДС в ценах текущих лет) в период с 2019 по 2040 годы с учетом прогноза СЭР РФ на 2017 год (5,3%) с разбивкой по годам:
2017 год – финансирование отсутствует

2018 год – финансирование отсутствует

2019 год – 202 000,00 руб.

2020 год – 212 706,00 руб.

2021 год – 223 979,42 руб.

2022 год – 235 850,33 руб.

2023 год – 248 350,39 руб.

2024 год – 261 512,97 руб.

2025 год – 275 373,15 руб.

2026 год – 289 967,93 руб.

2027 год – 305 336,23 руб.

2028 год – 321 519,05 руб.

2029 год – 338 559,56 руб.

2030 год – 356 503,22 руб.

2031 год – 375 397,89 руб.

2032 год – 395 293,97 руб.

2033 год – 416 244,56 руб.

2034 год – 438 305,52 руб.

2035 год – 461 535,71 руб.

2036 год – 485 997,10 руб.

2037 год – 511 754,95 руб.

2038 год – 538 877,96 руб.

2039 год – 567 438,49 руб.

2040 год – 597 512,73 руб.

4.14. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) с соблюдением общего объема инвестиций, предусмотренного п.4.13 настоящего Соглашения, и указываются в Приложении № 2.
При изменении инвестиционной программы Концессионера и (или) утверждении новой инвестиционной программы, объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения (Приложение №3 к настоящему Соглашению), подлежат пересмотру с соблюдением общего объема инвестиций, предусмотренного п.4.13 настоящего Соглашения при условии, что изменения инвестиционной программы и (или) новая инвестиционная программа до утверждения в установленном порядке были согласованы Концедентом. 

При этом Концессионер обязан в течение 15 (пятнадцати) дней с момента принятия в установленном законом порядке решения об утверждении новой или изменении действующей инвестиционной программы подготовить и направить Концеденту проект соответствующего дополнительного соглашения.
Концедент в течение 30 (тридцати) дней со дня получения указанного проекта рассматривает его и принимает решение о подписании или мотивированном отказе от подписания. 

При не достижении согласия по подписанию дополнительного соглашения любая из сторон вправе обратиться в арбитражный суд Удмуртской Республики с соответствующим требованием. 
4.15. Завершение Концессионером работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения), оформляется подписываемым Концедентом (уполномоченным органом) и Концессионером актом об исполнении Концессионером своих обязательств по созданию и реконструкции объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения) (далее – Акт об исполнении обязательств).

Завершение Концессионером работ по созданию и реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, предусмотренных инвестиционной программой Концессионера на соответствующий год, оформляется ежегодно подписываемым Концедентом (уполномоченным органом) и Концессионером Актом об исполнении обязательств, устанавливающим фактическую сумму вложенных финансовых средств по объектам инвестиционной программы, перечень мероприятий по созданию и реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, завершенных на конец отчетного финансового года, а также сведения об описании (технико-экономические показатели, первоначальная и  остаточная  стоимости) реконструированных и построенных объектов.

При этом при оценке исполнения Концессионером своих обязательств по созданию и реконструкции объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения), вложению инвестиций и отражения результатов такой оценки в Акте об исполнении обязательств Концедент (уполномоченный орган) и Концессионер учитывают следующие обстоятельства: 

- в случае если по итогам отчетного финансового года Концессионер в полном объеме осуществил мероприятия по созданию и реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения, предусмотренные на отчетный финансовый год инвестиционной программой Концессионера, но при этом общий размер вложенных средств оказался меньше объема инвестиций, предусмотренного на отчетный финансовый год инвестиционной программой Концессионера, это не является  нарушением Концессионером инвестиционных обязательств. При этом объем инвестиций равный разнице между объемом инвестиций, предусмотренным на отчетный финансовый год инвестиционной программой Концессионера и объемом инвестиций, вложенных Концессионером в данном отчетном финансовом году (экономия), Концессионер обязан вложить в создание и (или) реконструкцию объектов, входящих в состав объекта Соглашения, в последующие периоды; 

- в случае если по итогам отчетного финансового года Концессионер выполнил мероприятия по созданию и реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения не в полном объеме ввиду не предоставления Концедентом финансирования на мероприятия по созданию и реконструкции объектов, выполнение которых запланировано в   инвестиционной программе за счет финансовых средств Концессионера и Концедента, это не является нарушением Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. 
- в случае если по итогам отчетного финансового года Концессионер выполнил мероприятия по созданию и реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения не в полном объеме в связи с невозможностью их исполнения по временным и погодным условиям, предъявляемым к технологическому процессу производства мероприятий,  но при этом Концессионер произвел финансирование в объеме инвестиционной программы, что подтверждено Концессионером соответствующими документами, в частности заключенными договорами на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, это не является нарушением Концессинером сроков создания и реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения, если стороны в письменной форме достигли договоренности о признании причин просрочки реализации мероприятий инвестиционной программы уважительными с точки зрения технологического процесса. 

Проект Акта об исполнении обязательств подготавливается Концессионером ежегодно, в срок до 01 июня года, следующего за отчетным, и направляется Концеденту (уполномоченному органу) с приложением копий документов, подтверждающих сумму произведенных Концессионером инвестиций (акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и иные документы, подтверждающие сумму произведенных инвестиций).

В случае отсутствия разногласий по предоставленному Акту об исполнении обязательств Концедент  (уполномоченный орган) подписывает и возвращает его Концессионеру в течение 30 (тридцати) дней с момента получения документов, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, либо направляет мотивированный отказ.

При возникновении разногласий при подписании и (или) отказе от подписания акта любая из сторон для урегулирования спора вправе обратиться в арбитражный суд Удмуртской Республики с соответствующим заявлением. 

4.16. Концессионер с момента подписания настоящего Соглашения обязан принять на себя обязательства организации коммунального комплекса, обладающей правами владения и пользования объектом Соглашения, по подключению объектов застройщиков к принадлежавшим этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими условиями, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации.

Объекты, созданные и/или реконструированные Концессионером в рамках исполнения  обязательств по подключению объектов застройщиков к сетям водоснабжения и водоотведения, передаются в муниципальную собственность.

4.17. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения Концедентом устанавливается в размере не менее 14 629 432 (Четырнадцать миллионов шестьсот двадцать девять тысяч четыреста тридцать два) рублей 01 копейка на период с 2017 по 2040 годы с разбивкой по годам:

2017 год – 316 000,00 руб.

2018 год – 332 748,00 руб.

2019 год – 350 383,64 руб.

2020 год – 368 953,98 руб.

2021 год – 388 508,54 руб.

2022 год – 409 099,49 руб.

2023 год – 430 781,76 руб.

2024 год – 453 613,20 руб.

2025 год – 477 654,70 руб.

2026 год – 502 970,40 руб.

2027 год – 529 627,83 руб.

2028 год – 557 698,10 руб.

2029 год – 587 256,10 руб.

2030 год – 618 380,67 руб.

2031 год – 651 154,85 руб.

2032 год – 685 666,06 руб.

2033 год – 722 006,36 руб.

2034 год – 760 272,69 руб.

2035 год – 800 567,15 руб.

2036 год – 842 997,21 руб.

2037 год – 887 676,06 руб.

2038 год – 934 722,89 руб.

2039 год – 984 263,20 руб.

2040 год – 1 036 429,15 руб.

Финансирование осуществляется в срок не позднее 31 декабря, следующего за годом финансирования.
4.18. Сумма средств, необходимая для создания и реконструкции объектов концессионного соглашения и не предусмотренная концессионным соглашением составляет 28 856 550 (Двадцать восемь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 87 копеек инвестируется из программ бюджетов различного уровня согласно инвестиционным программам.
Сумма средств, необходимая для создания комплекса очистных сооружений с. Понино согласно инвестиционных программ УР может составить 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек инвестируется из программ бюджетов различного уровня согласно инвестиционным программам.
4.19. Концессионер обязан создать и/или реконструировать объекты недвижимого имущества, входящие в состав объекта Соглашения, в срок, указанный в пункте 9.2 настоящего Соглашения.

4.20. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по созданию и/или реконструкции объекта Соглашения путем осуществления следующих действий: содействие в согласовании работ, оповещение населения о производстве работ.
4.21. Концессионер обязан ввести объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.22. Концессионер обязан обеспечить сдачу в эксплуатацию объекта Соглашения с технико-экономическими показателями, указанными в приложении № 1 к настоящему Соглашению, в срок, указанный в пункте 9.2 настоящего Соглашения.

5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

5.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка, осуществить в пределах установленных законом полномочий, все действия, направленные на заключение с Концессионером договоров о предоставлении в пользование (во владение и пользование) земельных участков, на которых располагается объект Соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению в течение 100 (ста) календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения.
В случае, если на дату подписания настоящего Соглашения какие-либо из предоставляемых в аренду Концессионеру земельных участков не выделены, право собственности Концедента на них не зарегистрировано в установленном порядке, не переведены в необходимую для реализации настоящего Соглашения категорию земель или не оформлен соответствующий вид разрешенного использования, Концедент обязан осуществить необходимые действия до установленного срока предоставления Концессионеру соответствующего земельного участка в аренду, в случае если это не предусмотрено соглашением сторон об отсутствии необходимости указанных действий в отношении особых зон пользования.
5.2. Арендная плата за переданный земельный участок устанавливается на основании договора аренды земельного участка. 
5.3. Договор аренды земельного участка заключается на срок, указанный в  пункте 9.1 настоящего Соглашения.
Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента этой регистрации. Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концессионера.
5.4. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

5.5. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

6. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру

6.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования Объектом Концессионного соглашения.
6.2. Концессионер обязан:

а) использовать (эксплуатировать) имущество, входящее в состав объекта Соглашения, в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
б) содержать объект Соглашения в порядке, предусмотренном техническими, санитарными, противопожарными, экологическими и иными обязательными правилами и нормами;

в) поддерживать в течение всего срока действия настоящего Соглашения объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет, в сроки, установленные действующим законодательством, текущий ремонт в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации санитарными и техническими требованиями;

г) осуществлять охрану водозаборных сооружений, обеспечивать антитеррористическую защищенность объекта Соглашения;
д) с момента вступления в силу настоящего Соглашения  обеспечить эксплуатацию и ремонт бесхозяйных объектов водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод, непосредственно присоединенных к объекту Соглашения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Передача бесхозяйных объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в эксплуатацию Концессионеру осуществляется Концедентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами МО «Глазовский район»;
е) обеспечить достижение следующих технико-экономических показателей:
	№
	Наименование технико-экономического показателя деятельности Концессионера
	Значение показателя
	Срок достижения показателя, год

	1
	Процентное отношение нормативных проб к фактическому количеству произведенных анализов проб в распределительной сети (питьевая вода) (%)
	
	2040

	
	По микробиологическим показателям 
	96
	2040

	
	По обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ
	99
	2040

	2
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед.км)
	количество аварий на километр сети водопровода (ед.км)
	0,45
	2040

	
	
	количество аварий на километр сети канализации (ед.км)
	2
	2040

	3
	Перебои водоснабжения (час/мес./потребитель)
	(равно или менее 8)
	2040

	4
	Разница между объемом отпуска в сеть в тыс.куб.м и объемом реализованной воды в тыс.куб.м
	164,54
	2040

	5
	Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения (%)
	2
	2040

	6
	Доля абонентов компании, имеющая круглосуточную услугу водоснабжения с условием обеспечения необходимого напора воды (%)
	99
	2040

	7
	Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме принятых сточных вод (%)
	95
	2040


ж) учитывать объект Соглашения на своем балансе и производить соответствующее начисление амортизации.

6.3. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 8.5 настоящего Соглашения, при условии соблюдения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

6.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается.

6.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.
6.6. Имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении настоящего Соглашения и не являющееся объектом Соглашения является собственностью Концессионера.
7. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) в срок, указанный в пункте 9.2 настоящего Соглашения.

Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен находиться в надлежащем техническом состоянии, указанном в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, с учетом износа и эксплуатации, а также быть быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.
7.2. Концессионер обязан возвратить Концеденту, а Концедент  обязан  принять иное  имущество в срок, указанный в пункте 9.5 настоящего Соглашения.
7.3. Передача  Концессионером Концеденту объектов, указанных в пункте 7.1 настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи,  подписываемому Сторонами.
7.4. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту одновременно с передачей этого объекта Концеденту.

7.5. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Сторонами актов приема-передачи объектов в составе Объекта Соглашения и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами.

При уклонении Концедента от подписания документа, указанного в пункте 7.2 настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объектов, указанных в пункте 7.1 настоящего Соглашения, считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами.

7.6. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи признается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных в пункте 7.1 настоящего Соглашения.
7.7. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концедента.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения настоящего Соглашения.

При этом Стороны обязуются осуществить следующие действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения.
8. Порядок осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению

8.1. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных  настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, с 17 февраля 2017г. и до окончания срока, указанного в пункте 9.6 настоящего Соглашения.
8.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая  осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность  за действия других лиц как за свои собственные.

8.5. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. 
Порядок и условия компенсации Концедентом Концессионеру расходов, связанных с предоставлением установленных льгот в соответствии с нормативными актами.
8.6. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию холодной (питьевой и (или) технической) воды и услуг водоотведения, включая очистку сточных вод, по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).
8.7. Концессионер обязан принять на себя обязательства организации коммунального комплекса, обладавшей правами владения и пользования объектом Соглашения, по подключению застройщиков к принадлежавшим этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими условиями.
8.8. Концессионер обязан ежегодно обеспечивать исполнение обязательств по настоящему Соглашению в размере, составляющем 30 процентов от объема инвестиций в ценах года вложения инвестиций, предусмотренных на соответствующий год инвестиционной программой, утвержденной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), одним из нижеперечисленных способов:
· предоставления безотзывной банковской, муниципальной и иных видов гарантий;

· страхование риска ответственности Концессионера;

· передачи Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита).

О способе обеспечения исполнения обязательств Концессионера по концессионному соглашению Концессионер обязан письменно уведомить Концедента с приложением копии документа, подтверждающего факт оформления и оплаты обеспечения, не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до начала нового периода обеспечения (следующего календарного года).

Ежегодно до начала нового периода обеспечения Концессионер осуществляет обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению выбранным им способом, доведя имеющуюся сумму обеспечения прошлого периода до суммы обеспечения будущего периода. В случае если по итогам прошлого отчетного периода устанавливается факт неисполнения Концессионером инвестиционных обязательств и Концедент прибегает к использованию сумм обеспечения, Концессионер не позднее 15 дней с момента использования обеспечения, пополняет сумму обеспечения до требуемого размера текущего периода.

В случае изменения Концессионером способа обеспечения исполнения обязательств по настоящему Соглашению на будущий период по сравнению с текущим, оно осуществляется в сумме соответствующей полному размеру обязательств будущего периода без учета средств обеспечения прошлого периода, осуществленного другим способом.

Факт неисполнения Концессионером инвестиционных обязательств соответствующего года фиксируется сторонами в двустороннем акте, подписание которого предусмотрено пунктом 4.16 настоящего Соглашения. Указанный акт является основанием для истребования Концедентом суммы обеспечения в объеме равном объему неисполнения Концессионером инвестиционных обязательств соответствующего года, зафиксированном в данном акте, но не более размера предоставленного обеспечения в соответствующем году.
9. Сроки по настоящему Соглашению

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 17 февраля 2017 года и действует до 31 декабря 2040 года.
9.2. Срок создания и/или реконструкции, в том числе модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, объектов, входящих в состав объекта Соглашения устанавливаются в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке, установленном  законодательством  Российской  Федерации  в  сфере регулирования цен (тарифов) и указаны в Приложении №2.
9.3. Срок ввода в эксплуатацию  объектов, входящих в состав объекта Соглашения указан в Приложении №3 и устанавливается в соответствии инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

При этом не является нарушением Концессионером сроков ввода в эксплуатацию объектов, входящих в объект Соглашения, создание и реконструкция которых осуществляется одновременно как за счет инвестиций Концессионера, так и за счет финансовых средств Концедента, в случае если сроки ввода в эксплуатацию объектов превышены ввиду невыполнения Концедентом своих обязательств, предусмотренных пунктом 4.18 настоящего Соглашения.
9.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером Объекта Соглашения – с 17 февраля 2017 года (по объектам, подлежащим созданию – с момента ввода в эксплуатацию) до 31 декабря 2040 года.

9.5. Срок приема-передачи объекта Соглашения составляет период не позднее 1 (одного) месяца с даты прекращения (досрочного расторжения) Соглашения.

9.6. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, составляет период с 17 февраля 2017 года до 31 декабря 2040 года.
10. Плата по Соглашению

10.1. Концессионная плата по настоящему Соглашению устанавливается на весь срок действия с 17 февраля 2017 года по 31 декабря 2040 года Соглашения в размере 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек в месяц, плата производится ежеквартально путем безналичного перечисления на счет Концедента.
11. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

11.1. Концеденту принадлежат исключительные права на следующие результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения.
Регистрация прав Концедента на указанные результаты интеллектуальной деятельности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Концедентом.
11.2. Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения.
11.3. В целях исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению Концедент обязан заключить с Концессионером договор о передаче на безвозмездной основе Концессионеру прав пользования результатами интеллектуальной деятельности, предусмотренными  пунктом 11.1 настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации на срок, указанный в пункте 9.1 настоящего Соглашения.

11.4. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора о передаче на безвозмездной основе Концессионеру прав пользования результатами интеллектуальной деятельности, предусмотренными пунктом 9.1 настоящего Соглашения.
12. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

12.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в разумный срок до начала осуществления указанными органами возложенных  на них полномочий по настоящему Соглашению.

12.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 9настоящего Соглашения.

12.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

12.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. Порядок представления Концессионером и рассмотрения Концедентом указанной информации разрабатывается и утверждается совместно с порядком отчетности в рамках подготовки Инвестиционной программы.
12.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

12.6. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера.
12.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 5 (пяти) календарных  дней  с даты обнаружения указанных нарушений.

12.8. Стороны обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней после наступления сроков исполнения обязательств, подписать документ об исполнении указанных обязательств.

12.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

13. Ответственность Сторон

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

13.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 12.6 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения  и  (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 100 (сто) календарных дней.

13.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 12.6 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 12.7 настоящего Соглашения, или являются существенными.

13.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения в течение 5 лет со дня передачи объекта Соглашения Концеденту.

13.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению.

Возмещение указанных убытков производится в соответствии с действующим законодательством.

13.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа в размере 1/300 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования в год от суммы невнесенных по обязательствам средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 9 п. 9.2.  настоящего Соглашения, в соответствии с действующим законодательством.

13.8. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в виде штрафа в размере 1/300 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования в год от суммы невнесенных по обязательствам средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в соответствии с действующим законодательством
13.9. Сторона вправе не приступать к исполнению  своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

14.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления  обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

14.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 (десяти) надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
15. Изменение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

15.2. Основанием для изменения условий настоящего Соглашения является существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения, включая невозможность  обеспечения  условий и порядка компенсации расходов Концессионера по предоставленным им потребителям  льготам, установленным федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, в том числе по льготам по оплате товаров, работ и услуг.

15.3. В настоящее Соглашение вносятся изменения по согласию Сторон в случае установления законодательством  Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления норм, ухудшающих  положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, за исключением случая, когда указанные нормы были установлены путем внесения изменений  в технический регламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения в области охраны недр, окружающей среды, здоровья граждан, и Концессионер при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
15.4. Стороны вправе изменить существенные Условия настоящего Соглашения в случаях, предусмотренных законом о концессионных соглашениях № 115-ФЗ от 21 июля 2005 года.

15.5. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Эта другая Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

15.6. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.7. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Соглашению с момента ввода в эксплуатацию объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга по настоящему Соглашению.
16. Прекращение Соглашения
16.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

16.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения,  существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами.
16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение, установленных пунктами 4.1, 9.2 настоящего Соглашения, сроков создания и реконструкции объекта Соглашения на срок более 90 (девяносто) календарных дней; 

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установленных пунктами 4.1, 4.6, 4.13, 4.14, 6.1.1-6.1.9, 8.8 настоящего Соглашения;
д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по водоснабжению и водоотведению, в том числе несоответствие их качества требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение принятых на себя Концедентом обязательств по финансированию части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, предусмотренных пунктом 4.18 настоящего Соглашения.
16.5. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения, а также по окончании срока действия настоящего Соглашения, Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения не возмещенных Концессионеру на момент досрочного расторжения либо на момент окончания срока действия настоящего  Соглашения расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, а также расходов на создание и (или) реконструкцию объектов, необходимых для подключения объектов застройщиков к сетям водоснабжения и водоотведения, за исключением понесенных Концедентом расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, объектов, необходимых для подключения, исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

Возмещение расходов Концендентом Концессионеру при досрочном расторжении концессионного соглашения (далее — Компенсационная стоимость объекта) осуществляется в денежной форме и определяется как сумма объема вложенных Концессионером денежных средств с учетом нормы доходности на вложенный капитал до момента выплаты Компенсационной стоимости, и платы за пользование заемными денежными средствами за период с момента создания объекта (-ов) до момента расторжения концессионного соглашения в размере 10% годовых уменьшенная на полученное инвестором возмещение затрат в период эксплуатации объекта (-ов). 

Размер полученного Концессионером возмещения затрат в период эксплуатации построенных объектов определяется как сумма амортизационных начислений по построенным объектам и инвестиционной составляющей, включенных в затратную составляющую при установлении экономически обоснованных тарифов на водоснабжение и водоотведение с учетом фактического объема реализованной воды и сточных вод потребителям (в натуральном выражении) с момента включения в тариф вышеуказанных затрат (амортизация и инвестиционная составляющая). 

Компенсационная стоимость подлежит определению уполномоченными представителями Сторон путем подписания Акта определения Компенсационной стоимости с указанием расчета по каждому из созданных объектов концессионного соглашения. Наличие разногласий в отношении Компенсационной стоимости отдельных объектов концессионного Соглашения не может служить основанием для приостановления расчетов между Сторонами по Компенсационной стоимости остальных объектов концессионного соглашения.

Компенсационная стоимость объекта выплачивается Концедентом Концессионеру в течение двух календарных лет, следующего за годом расторжения, с учетом суммы процентов за пользование заемными денежными средствами с момента создания (реконструкции) объекта до полного возмещения компенсационной стоимости объекта.

В случае нарушения Концедентом сроков выплаты Компенсационной стоимости Концедент выплачивает Концессионеру штрафную неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования, от подлежащей выплате суммы за каждый день просрочки.

При выполнении Концессионером работ по созданию и реконструкции объектов концессионного соглашения, не завершенных к моменту прекращения действия концессионного соглашения по истечению срока действия или при его досрочном расторжении, соответствующие затраты Концессионера подлежат компенсации в размере, определяемом в соответствии с пунктом 16.5 абзац 2 настоящего Приложения. При этом результат фактически завершенных работ передается Концеденту (или указанному им лицу) на основании Акта приема-передачи, не позднее подписания Сторонами Акта определения Компенсационной стоимости. 

В случае не достижения согласия между Концессионером и Концедентом по вопросу о размере подлежащих возмещению расходов либо иным вопросам, связанным с возмещением расходов, спор разрешается в судебном порядке.
17. Разрешение споров

17.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами  по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

17.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных  дней с даты ее получения.
Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

17.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между  Сторонами,  разрешаются  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Размещение информации

18.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайта Концедента в сети Интернет.
19. Заключительные положения

19.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты,  обязана сообщить об этом другой  Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с даты этого изменения.

19.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 6 (шести) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

19.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так  и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные   приложения  и  дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

К настоящему соглашению прилагаются:

1. Приложение №№ 1, 1.1, 1.2 – Состав объекта Соглашения, его описание, в том числе технико-экономические показатели.

2. Приложение №№ 2, 2.1 - Перечень создаваемых и реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения.

3. Приложение № 3 – Перечень иного имущества

4. Приложение № 4 - Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на иное имущество
5. Приложение № 5 - Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения

XIX. Адреса и реквизиты Сторон

	КОНЦЕДЕНТ:

МО «Глазовский район»

427617, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Молодая Гвардия, д.22а
ИНН1805004049;

КПП 183701001
Глава МО «Глазовский район»

_____________________/В.В. Сабреков
МП
	КОНЦЕССИОНЕР:

ООО «Аквафонд»

427645, Удмуртская республика, Глазовский район, д. Пусошур, ул. Школьная, д. 1.

ИНН 1837014642, 

ОГРН 1161832069189,

КПП 183701001.

Представитель по доверенности ООО «Аквафонд»

___________________/А.М.Филимонов
МП


Приложение №1

к Концессионному соглашению
№__________ от _____________

В состав Объекта концессионного соглашения входят следующие объекты:

	№ п.п.
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Характеристика
	Балансовая стоимость, руб.
	Остаточная стоимость, руб.

	1
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Адам
	Кадастровый номер 18:05:000000:1252, протяженность водопроводной сети 5800 м.,

1980 года ввода в эксплуатацию
	106127,73
	0,00

	2
	Сети водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Солдырь
	Кадастровый номер 18:05:000000:1624, протяженность водопроводной сети 3527 м.,

1990 года ввода в эксплуатацию
	0,00
	0,00

	3
	Водопроводная сеть от ВК-5 до ВК-2, ВК-22, ВК-23
	УР, Глазовский район, п. Дом отдыха Чепца
	Кадастровый номер 18:05:014015:169, протяженность водопроводной сети 9601 м.,

1986 года ввода в эксплуатацию
	3885,65
	0,00

	4
	Хоз. питьевой водопровод к детскому саду, домам №№4,5,6,7
	УР, Глазовский район, п. Дом отдыха Чепца, хозпитьевой водопровод к детскому саду, домам №№ 4, 5, 6, 7
	Кадастровый номер 18:05:014016:479 протяженность водопроводной сети 482 м.,

год ввода в эксплуатацию – н/у
	796007,00
	0,00

	5
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Верхняя  Слудка
	Кадастровый номер 18:05:000000:1332 


	
	

	
	
	
	протяженность водопроводной сети 2810 м.,
	285328,0

9864,0

49593,0

252413,0
	0,00
0,00

0,00

0,00

	
	
	
	скважина № 491,
	20811,00
	0,00

	
	
	
	водонапорная башня, год ввода в эксплуатацию – 1973
	0,00
	0,00

	6
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, с. Люм
	Кадастровый номер 18:05:000000:1355 протяженность водопроводной сети 6819 м., 
	10982,0

299453,00

135308,00
	0,00

0,00

0,00

	
	
	
	скважина,  год ввода в эксплуатацию – 1988
	135308,0
	0,00

	7
	Сети водопровода
	УР, Глазовский район, с. Дзякино
	Кадастровый номер 18:05:013004:437 протяженность водопроводной сети 2963 м., год ввода в эксплуатацию – 1961
	23850,00
	0,00

	8
	Сети канализации
	УР, Глазовский район, с. Дзякино
	Кадастровый номер 18:05:013004:452 протяженность 2656 м,  год ввода в эксплуатацию – 1968
	250127,67
	0,00

	9
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, Чановские Ключи – с.Понино – д. Митино
	Кадастровый номер 18:05:000000:1618,   протяженность водопровода 11679 м, каптаж, водонапорная башня, накопительная емкость,  год ввода в эксплуатацию – н/у
	100300,0

68990,0

217730,0

419305,0

586,0

460,0
	0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

	10
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, с. Понино
	Кадастровый номер 18:05:000000:1608,   протяженность водопровода 1659 м, водонапорная башня, скважина,  год ввода в эксплуатацию – н/у
	1299196,03
	0,00

	11
	Очистные сооружения
	УР, Глазовский район, с. Понино
	год ввода в эксплуатацию – 1983
	3929218,27
	0,00


	12
	Сети водопровода
	УР, Глазовский район, д. Золотарево
	Кадастровый номер 18:05:000000:1279,   протяженность водопровода 4111 м,  год ввода в эксплуатацию – н/у
	24533,0
	0,00

	13
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Пусошур
	Протяженность водопровода – 4523,58 м., каптаж, скважина, год ввода в эксплуатацию - 1970
	8037,0
	0,00

	14
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Кочишево
	Протяженность 7500 м., каптаж, водонапорная башня, год ввода в эксплуатацию – 1986 
	1299969,94
	0,00

	15
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Татарские Парзи
	Протяженность водопровода – 2500 м., каптаж, скважина, год ввода в эксплуатацию - 1964
	0,00

	0,00

	16
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Удмуртские Парзи
	Протяженность водопровода 2000 м, год ввод в эксплуатацию - 1986
	0,00
	0,00

	17
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Ураково
	Протяженность водопровода – 3004 м, скважина, год ввода в эксплуатацию – н/у
	10902,08
	0,00


	КОНЦЕДЕНТ:

МО «Глазовский район»

_____________________/В.В. Сабреков/
МП
	КОНЦЕССИОНЕР:

ООО «Аквафонд»

___________________/А.М.Филимонов/
МП


Приложение №1.1
к Концессионному соглашению
№__________ от _____________

Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера

при использовании метода индексации установленных тарифов в сфере водоснабжения
по Муниципальному образованию «Глазовский район» УР

(в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения")
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019

	
	
	
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды

	1.
	Метод регулирования тарифов
	метод индексации

	2.
	Долгосрочные параметры регулирования тарифов:

	2.1.
	базовый уровень операционных расходов
	тыс. руб.
	
	
	4846,5
	1443,93
	
	
	
	

	2.2.
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	2.2.1.
	удельный расход электрической энергии
	кВтч/куб.м.
	
	
	1,1
	0,28
	
	
	
	

	2.2.2.
	уровень потерь воды
	%
	
	
	30,40
	16,66
	
	
	
	

	2.3.
	нормативный уровень прибыли
	%
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	3.
	Долгосрочные параметры регулирования тарифов, не являющиеся критериями конкурса:

	3.1.
	индекс эффективности операционных расходов
	%
	
	
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3

	4.
	Объем отпуска
	тыс.куб.м.
	-
	-
	171,40
	282,55
	171,40
	282,55
	171,40
	282,55

	5.
	Цены на энергетические ресурсы:

	5.1.
	среднегодовая цена на электроэнергию (с НДС)
	руб./кВт
	-
	-
	4,95
	4,95
	5,16
	5,16
	5,38
	5,38

	6.
	Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды и (или) водоотведения:

	6.1.
	удельное потребление электроэнергии на единицу объема отпуска воды и (или) водоотведения:
	кВтч/куб.м.
	-
	-
	1,1
	0,28
	
	
	
	

	6.2.
	уровень потерь в сетях
	%
	-
	-
	30,40
	16,66
	
	
	
	

	7.
	Величина неподконтрольных расходов за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и налога на прибыль
	тыс.руб.
	
	
	39,80
	14,40
	
	
	
	

	8.
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки арендатора от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения по отношению к каждому предыдущему году
	%
	
	
	124
	-
	104
	104
	104
	104

	9.
	Предельный (минимальные и (или) максимальный) значения объема финансовой поддержки,  необходимой арендатору и предоставляемой арендодателем в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством, поставками товаров, оказанием услуг
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено основами ценообразования сфере водоснабжения и водоотведения

	10.1.
	Индекс цен на электрическую энергию
	%
	
	105,3
	104,3
	104,3

	10.2.
	Индекс потребительских цен (для определения расходов на оплату труда и социальные выплаты)
	%
	
	104,7
	104,0
	104,0


	№ п/п
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды

	1.
	Метод индексации

	2.
	Долгосрочные параметры регулирования тарифов:

	2.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	2.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Долгосрочные параметры регулирования тарифов, не являющиеся критериями конкурса:

	3.1.
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3

	4.
	171,40
	282,55
	171,40
	282,55
	171,40
	282,55
	171,40
	282,55
	171,40
	282,55

	5.
	Цены на энергетические ресурсы:

	5.1.
	5,62
	5,62
	5,86
	5,86
	6,11
	6,11
	6,37
	6,37
	6,65
	6,65

	6.
	Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды и (или) водоотведения:

	6.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104

	9.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено основами ценообразования сфере водоснабжения и водоотведения

	10.1.
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3

	10.2.
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0


	№ п/п
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды

	1.
	Метод индексации

	2.
	Долгосрочные параметры регулирования тарифов:

	2.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	2.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Долгосрочные параметры регулирования тарифов, не являющиеся критериями конкурса:

	3.1.
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3

	4.
	171,40
	282,55
	171,40
	282,55
	171,40
	282,55
	171,40
	282,55
	171,40
	282,55

	5.
	Цены на энергетические ресурсы:

	5.1.
	6,93
	6,93
	7,23
	7,23
	7,54
	7,54
	7,87
	7,87
	8,20
	8,20

	6.
	Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды и (или) водоотведения:

	6.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104

	9.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено основами ценообразования сфере водоснабжения и водоотведения

	10.1.
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3

	10.2.
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0


	№ п/п
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды

	1.
	Метод индексации

	2.
	Долгосрочные параметры регулирования тарифов:

	2.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	2.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Долгосрочные параметры регулирования тарифов, не являющиеся критериями конкурса:

	3.1.
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3

	4.
	171,40
	282,55
	171,40
	282,55
	171,40
	282,55
	171,40
	282,55
	171,40
	282,55

	5.
	Цены на энергетические ресурсы:

	5.1.
	8,56
	8,56
	8,92
	8,92
	9,31
	9,31
	9,71
	9,71
	10,13
	10,13

	6.
	Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды и (или) водоотведения:

	6.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104

	9.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено основами ценообразования сфере водоснабжения и водоотведения

	10.1.
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3

	10.2.
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0


	№ п/п
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды

	1.
	Метод индексации

	2.
	Долгосрочные параметры регулирования тарифов:

	2.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	2.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Долгосрочные параметры регулирования тарифов, не являющиеся критериями конкурса:

	3.1.
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3

	4.
	171,40
	282,55
	171,40
	282,55
	171,40
	282,55
	171,40
	282,55
	171,40
	282,55

	5.
	Цены на энергетические ресурсы:

	5.1.
	10,56
	10,56
	11,02
	11,02
	11,49
	11,49
	11,98
	11,98
	12,50
	12,50

	6.
	Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды и (или) водоотведения:

	6.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104

	9.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено основами ценообразования сфере водоснабжения и водоотведения

	10.1.
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3

	10.2.
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0


	№ п/п
	2040
	
	
	
	

	
	питьевая

вода

(питьевое водоснабжение)
	транспортировка воды
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Метод индексации

	2.
	Долгосрочные параметры регулирования тарифов:

	2.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	2.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Долгосрочные параметры регулирования тарифов, не являющиеся критериями конкурса:

	3.1.
	1-3
	1-3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	171,40
	282,55
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Цены на энергетические ресурсы:

	5.1.
	13,04
	13,04
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды и (или) водоотведения:

	6.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	104
	104
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено основами ценообразования сфере водоснабжения и водоотведения

	10.1.
	104,3
	
	
	
	
	

	10.2.
	104,0
	
	
	
	
	


	КОНЦЕДЕНТ:

МО «Глазовский район»

_____________________/В.В. Сабреков/
МП
	КОНЦЕССИОНЕР:

ООО «Аквафонд»

___________________/А.М.Филимонов/
МП


Приложение №1.2
к Концессионному соглашению
№__________ от _____________

Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера

при использовании метода индексации установленных тарифов в сфере водоотведения
по Муниципальному образованию «Глазовский район» УР

(в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения")
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	водоотведение
	водоотведение
	водоотведение
	водоотведение
	водоотведение
	водоотведение
	водоотведение
	водоотведение)

	1.
	Метод регулирования тарифов
	метод индексации

	2.
	Долгосрочные параметры регулирования тарифов:

	2.1.
	базовый уровень операционных расходов
	тыс. руб.
	
	514,8
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	2.2.1.
	удельный расход электрической энергии
	кВтч/куб.м.
	
	0,77
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.
	уровень потерь воды
	%
	
	-
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	нормативный уровень прибыли
	%
	
	0,00
	
	
	
	
	
	

	3.
	Долгосрочные параметры регулирования тарифов, не являющиеся критериями конкурса:

	3.1.
	индекс эффективности операционных расходов
	%
	
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3

	4.
	Объем отпуска
	тыс.куб.м.
	-
	25,69
	25,69
	25,69
	25,69
	25,69
	25,69
	25,69

	5.
	Цены на энергетические ресурсы:

	5.1.
	среднегодовая цена на электроэнергию (с НДС)
	руб./кВт
	-
	4,95
	5,16
	5,38
	5,62
	5,86
	4,95
	5,16

	6.
	Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды и (или) водоотведения:

	6.1.
	удельное потребление электроэнергии на единицу объема отпуска воды и (или) водоотведения:
	кВтч/куб.м.
	-
	0,77
	
	
	
	
	
	

	6.2.
	уровень потерь в сетях
	%
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	7.
	Величина неподконтрольных расходов за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и налога на прибыль
	тыс.руб.
	
	98,02
	
	
	
	
	
	

	8.
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки арендатора от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения по отношению к каждому предыдущему году
	%
	
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104

	9.
	Предельный (минимальные и (или) максимальный) значения объема финансовой поддержки,  необходимой арендатору и предоставляемой арендодателем в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством, поставками товаров, оказанием услуг
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено основами ценообразования сфере водоснабжения и водоотведения

	10.1.
	Индекс цен на электрическую энергию
	%
	
	105,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3

	10.2.
	Индекс потребительских цен (для определения расходов на оплату труда и социальные выплаты)
	%
	
	104,7
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0


	№ п/п
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	водоотведение
	водоотведение
	водоотведение
	водоотведение
	водоотведение
	водоотведение
	водоотведение
	водоотведение
	водоотведение
	водоотведение

	1.
	Метод индексации

	2.
	Долгосрочные параметры регулирования тарифов:

	2.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	2.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Долгосрочные параметры регулирования тарифов, не являющиеся критериями конкурса:

	3.1.
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3

	4.
	25,69
	25,69
	25,69
	25,69
	25,69
	25,69
	25,69
	25,69
	25,69
	25,69

	5.
	Цены на энергетические ресурсы:

	5.1.
	6,11
	6,37
	6,65
	6,93
	7,23
	7,54
	7,87
	8,20
	8,56
	8,92

	6.
	Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды и (или) водоотведения:

	6.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104

	9.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено основами ценообразования сфере водоснабжения и водоотведения

	10.1.
	104,3
	104,3
	104,3
	104,0
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3

	10.2.
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0


	№ п/п
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	

	
	водоотведение
	водоотведение
	водоотведение
	водоотведение
	водоотведение
	водоотведение
	водоотведение
	водоотведение
	водоотведение
	

	1.
	Метод индексации

	2.
	Долгосрочные параметры регулирования тарифов:

	2.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	2.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Долгосрочные параметры регулирования тарифов, не являющиеся критериями конкурса:

	3.1.
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	

	4.
	25,69
	25,69
	25,69
	25,69
	25,69
	25,69
	25,69
	25,69
	25,69
	

	5.
	Цены на энергетические ресурсы:

	5.1.
	9,31
	9,71
	10,13
	10,56
	11,02
	11,49
	11,98
	12,50
	13,04
	

	6.
	Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды и (или) водоотведения:

	6.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	

	9.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено основами ценообразования сфере водоснабжения и водоотведения

	10.1.
	104,3
	104,3
	104,3
	104,0
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	

	10.2.
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	


	КОНЦЕДЕНТ:

МО «Глазовский район»

_____________________/В.В. Сабреков/
МП
	КОНЦЕССИОНЕР:

ООО «Аквафонд»

___________________/А.М.Филимонов/
МП


Приложение №2
к Концессионному соглашению

№__________ от _____________
Предельный размер расходов на создание и/или реконструкцию объекта концессионного соглашения в ценах 2016 года:

В руб.
	№ п.п.
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Мероприятие
	Дата реконструкции
	Стоимость реконструкции
	Средства Концессионера
	Средства Концедента
	Средства от иных источников финансирования

	
	МО "Ураковское"
	 
	 
	 
	 
	 
	1 200 000,00
	

	1
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д.Пусошур
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	3 635 000,00  
	100 000,00
	 
	

	2
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д.Кочишево
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	5 800 000,00  
	100 000,00
	 
	

	3
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д.Татарские Парзи
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	1 850 000,00  
	100 000,00
	 
	

	4
	
	УР, Глазовский район, д.Удмуртские  Парзи
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	
	 
	
	
	

	5
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д.Ураково
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	3 004 000,00  
	100 000,00
	 
	

	
	МО "Понинское"
	 
	 
	 
	 
	 
	1 200 000,00
	

	6
	Сети водоснабжения
	УР, Глазовский район, д.Золотарево
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	2 720 000,00  
	100 000,00
	 
	

	7
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, Чановские ключи - с.Понино - д.Митино
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	11 679 000,00  
	100 000,00
	 
	

	8
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, с.Понино
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	1 659 000,00  
	100 000,00
	 
	

	
	МО "Кожильское"
	 
	 
	 
	 
	 
	1 200 000,00
	

	9
	Сети водоснабжения
	УР, Глазовский район, с.Дзякино
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	2 400 000,00  
	100 000,00
	 
	

	
	МО "Верхнебогатырское"
	 
	 
	 
	 
	 
	1 200 000,00
	

	10
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, с.Люм
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	3 900 000,00  
	100 000,00
	 
	

	11
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д.Верхняя Слудка
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	3 900 000,00  
	100 000,00
	 
	

	12
	Система водоснабжения
	УР,Глазовский район,д.Нижняя Слудка
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	1 099 000,00  
	100 000,00
	 
	

	
	МО "Гулековское"
	 
	 
	 
	 
	 
	384 000,00
	

	13
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д.Педоново
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	2 644 000,00  
	100 000,00
	 
	

	
	МО "Адамское"
	 
	 
	 
	 
	 
	1 200 000,00
	

	14
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д.Адам
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	 
	100 000,00
	 
	

	15
	Сети водоснабжения
	УР, Глазовский район, п. д/о "Чепца"
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	 
	100 000,00
	 
	

	16
	Сети водоснабжения
	УР, Глазовский район, д.Солдырь
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	 
	100 000,00
	 
	

	
	МО «Парзинское»
	
	
	
	
	
	1 200 000,00
	

	
	МО "Кожильское"
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	17
	Сети канализации
	УР, Глазовский район, с.Дзякино
	Реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	 
	100 000,00
	 
	

	
	МО "Понинское"
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	18
	Очистные сооружения
	УР, Глазовский район, с.Понино
	Реконструкция линейных сооружений, строительство очистных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	65 000 000,00
	100 000,00
	
	65 000 000,00

	19
	Скважины
	
	Замена насосного оборудования
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	
	1 044 000,00
	 
	

	
	 
	 
	 
	ИТОГО
	109 290 000,00
	2 744 000,00
	7 584 000,00
	98 962 000,00


	КОНЦЕДЕНТ:

МО «Глазовский район»

_____________________/В.В. Сабреков/
МП
	КОНЦЕССИОНЕР:

ООО «Аквафонд»

___________________/А.М.Филимонов/
МП


Приложение №2.1
к Концессионному соглашению

№__________ от _____________

Предельный размер расходов на текущее обслуживание объектов иного имущества концессионного соглашения в ценах 2016 года:

В руб.
	№ п.п.
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Мероприятие
	Дата реконструкции
	Необходимые средства
	Средства Концессионера

	
	МО "Ураковское"
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д.Верхний Сепыч
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	660 000,00  
	100 000,00

	2
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д.Отогурт
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	2 260 000,00  
	100 000,00

	3
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д.Лумпашур
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	560 000,00  
	100 000,00

	
	МО "Понинское"
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д.Изошур
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	160 000,00  
	100 000,00

	5
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д.Коршуново
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	250 000,00  
	100 000,00

	6
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д.Пудвай
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	200 000,00  
	100 000,00

	7
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д.Полдарай
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	1 894 000,00  
	100 000,00

	8
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д.Помаяг
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	800 000,00  
	100 000,00

	
	МО "Верхнебогатырское"
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Система водоснабжения 
	УР, Глазовский район, д.Пышкец
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	1 582 000,00  
	100 000,00

	10
	Строительство системы водоснабжения за счет технологического присоединения
	УР, Глазовский район, д.В. Богатырка
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	-1 000 000,00  
	100 000,00

	11
	Строительство системы водоснабжения за счет технологического присоединения
	УР, Глазовский район, д.Н. Богатырка
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	-600 000,00  
	100 000,00

	12
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д.Чажайский лесоучасток
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	500 000,00  
	100 000,00

	
	МО «Парзинское»
	
	
	
	
	

	13
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д.Озегвай
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	 
	100 000,00

	14
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д.Новые Парзи
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	 
	100 000,00

	15
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д.Абагурт
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	 
	100 000,00

	16
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д.Ягошур
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	 
	100 000,00

	17
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д.Главатских
	Установка приборов учета и техническое перевооружение источников водозабора, реконструкция линейных сооружений
	поэтапно с 2019 по 2040гг.
	 
	100 000,00

	
	 
	 
	 
	ИТОГО
	7 256 000,00
	1 700 000,00


	КОНЦЕДЕНТ:

МО «Глазовский район»

_____________________/В.В. Сабреков/
МП
	КОНЦЕССИОНЕР:
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___________________/А.М.Филимонов/
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Приложение №3
к Концессионному соглашению

№__________ от _____________
Перечень иного имущества

	№ п.п. 
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Характеристика 

	1. Нежилые здания

	1. 1
	Контора 
	Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. Пастухова, д.1
	Кадастровый номер 18:28:000095:236, площадь 755,2 кв.м., кирпичное, 2-х этажное

	2. Объекты водоснабжения и водоотведения

	2.1
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Чажайский лесоучасток
	Протяженность водопроводной сети 3049,30 м., водонапорная башня

	2.2
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Нижняя Слудка
	18:05:000000:1354, протяженность водопроводной сети 1099 м

	2.3
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Пышкец
	Кадастровый номер 18:05:000000:1327 протяженность водопроводной сети 1582м., скважина № 670, водонапорная башня, год ввода в эксплуатацию – 1973

	2.4
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Педоново
	Кадастровый номер 18:05:000000:1319 протяженность водопроводной сети 2876 м., год ввода в эксплуатацию – н/у

	2.5
	Водонапорная башня
	УР, Глазовский район, с. Дзякино
	Кадастровый номер 18:05:013004:436 площадь  15,9 кв.м. год ввода в эксплуатацию – 1968

	2.6
	Артезианская скважина
	УР, Глазовский район, с. Дзякино
	Кадастровый номер 18:05:013004:439 глубина 80 м,  год ввода в эксплуатацию – 1947

	2.7
	Артезианская скважина
	УР, Глазовский район, с. Дзякино
	Кадастровый номер 18:05:013004:440 глубина 120 м,  год ввода в эксплуатацию – 1961

	2.8
	Насосная станция
	УР, Глазовский район, с. Дзякино
	Кадастровый номер 18:05:013004:443 площадь 69,1 кв.м.,  год ввода в эксплуатацию – 1968

	2.9
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Пудвай
	Кадастровый номер 18:05:107001:198,   протяженность водопровода 1171 м, водонапорная башня, скважина,  год ввода в эксплуатацию – н/у

	2.10
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Изошур
	Кадастровый номер 18:05:000000:1607,   протяженность водопровода 527 м, водонапорная башня, каптаж,   год ввода в эксплуатацию – н/у

	2.11
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Коршуново
	Кадастровый номер 18:05:000000:1599,   протяженность водопровода 419 м, водонапорная башня, каптаж,   год ввода в эксплуатацию – н/у

	2.12
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Полдарай
	Кадастровый номер 18:05:000000:1599,   протяженность водопровода 1895 м, водонапорная башня, каптаж,   год ввода в эксплуатацию – н/у

	2.13
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Помаяг
	Кадастровый номер 18:05:000000:1593,   протяженность водопровода 1174 м, каптаж, накопительная емкость,  год ввода в эксплуатацию – н/у

	2.14
	Водонапорная башня
	УР, Глазовский район, д. Золотарево
	Высота башни 9 м, год ввода в эксплуатацию – н/у

	2.15
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Парзинское СПТУ №7
	Кадастровый номер 18:05:000000:1285, Протяженность водопровода 1600 м, каптаж, скважина, год ввода в эксплуатацию - 1970

	2.16
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Верхний Сепыч
	Протяженность водопровода – 830 м., водонапорная башня, год ввода в эксплуатацию - 1970

	2.17
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Отогурт
	Протяженность водопровода 4260 м, скважина, водонапорная башня, год ввод в эксплуатацию - 1977

	2.18
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Лумпашур
	Протяженность водопровода 1400 м, каптаж, скважина, год ввода в эксплуатацию - 1993

	2.19
	Водопровод 
	УР, Глазовский район, д. Озегвай
	Кадастровый номер 18:05:000000:1292, протяженность водопроводной сети 1586 м., 1979 года ввода в эксплуатацию

	2.20
	Водопровод
	УР, Глазовский район, д. Новые Парзи
	Кадастровый номер 18:05:000000:1297, протяженность водопроводной сети 769 м., 1990 года ввода в эксплуатацию

	2.21
	Водопровод
	УР, Глазовский район, д. Абагурт
	Кадастровый номер 18:05:000000:1299, протяженность водопроводной сети 1220 м., 1975 года ввода в эксплуатацию

	2.22
	Водопровод
	УР, Глазовский район, д. Ягошур
	Кадастровый номер 18:05:138001:158, протяженность водопроводной сети 1130 м., 1968  года ввода в эксплуатацию

	2.23
	Скважина № 710
	УР, Глазовский район, д. Озегвай
	Кадастровый номер 18:05:086001:113, глубина 80 м., год ввода в эксплуатацию 1978

	2.24
	Скважина № 894
	УР, Глазовский район, д. Новые Парзи
	Кадастровый номер 18:05:092001:83, глубина 90 м., год ввода в эксплуатацию 1990

	2.25
	Каптаж (родник)
	УР, Глазовский район, д. Главатских
	Кадастровый номер 18:05:044001:100, глубина 1 м, год ввода в эксплуатацию 1967

	2.26
	Скважина № 248
	УР, Глазовский район, д. Ягошур
	Кадастровый номер 18:05:138001:167, глубина 80м., год ввода в эксплуатацию 1967

	2.27
	Скважина № 549
	УР, Глазовский район, д. Абагурт
	Кадастровый номер 18:05:033001:127, глубина 80 м., год ввода в эксплуатацию 1973


	КОНЦЕДЕНТ:
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Приложение №4
к Концессионному соглашению

№__________ от _____________
Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на иное имущество

	№ пп 
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Сведения о государственной регистрации права

	1. Нежилые здания

	1. 1
	Контора 
	Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. Пастухова, д.1
	Кадастровый номер 18:28:000095:236, площадь 755,2 кв.м., кирпичное, 2-х этажное

	2. Объекты водоснабжения и водоотведения

	2.1
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Чажайский лесоучасток
	нет

	2.2
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Нижняя Слудка
	Запись государственной регистрации права  18-18/003-18/003/004/2016-2142/1 от 11.03.2016

	2.3
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Пышкец
	Запись государственной регистрации права  18-18/003-18/003/004/2015-7482/1 от  18.01.2016

	2.4
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Педоново
	Запись государственной регистрации права  18-18/003-18/003/003/2015-8468/1 от  14.01.2016

	2.5
	Водонапорная башня
	УР, Глазовский район, с. Дзякино
	Запись государственной регистрации права  18-18/003-18/003/004/2015-5785/1 от  24.11.2015

	2.6
	Артезианская скважина
	УР, Глазовский район, с. Дзякино
	Запись государственной регистрации права  18-18-05/015/2012-993 от 10.08.2012

	2.7
	Артезианская скважина
	УР, Глазовский район, с. Дзякино
	Запись государственной регистрации права  18-18-05/015/2012-992 от 10.08.2012

	2.8
	Насосная станция
	УР, Глазовский район, с. Дзякино
	Запись государственной регистрации права  18-18/003-18/003/004/2015-5778/1  от 23.11.2015

	2.9
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Пудвай
	Запись государственной регистрации права 18-18/003-18/003/004/2016-8049/1 от 15.08.2016

	2.10
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Изошур
	Запись государственной регистрации права 18-18/003-18/003/004/2016-7729/1 от 04.08.2016

	2.11
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Коршуново
	Запись государственной регистрации права 18-18/003-18/003/004/2016-7728/1 от 04.08.2016

	2.12
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Полдарай
	Запись государственной регистрации права 18-18/003-18/003/004/2016-7709/1 от 04.08.2016

	2.13
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Помаяг
	Запись государственной регистрации права 18-18/003-18/003/004/2016-7718/1 от 04.08.2016

	2.14
	Водонапорная башня
	УР, Глазовский район, д. Золотарево
	нет

	2.15
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Парзинское СПТУ №7
	нет

	2.16
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Верхний Сепыч
	нет

	2.17
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Отогурт
	нет

	2.18
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Лумпашур
	нет

	2.19
	Водопровод 
	УР, Глазовский район, д. Озегвай
	

	2.20
	Водопровод
	УР, Глазовский район, д. Новые Парзи
	

	2.21
	Водопровод
	УР, Глазовский район, д. Абагурт
	

	2.22
	Водопровод
	УР, Глазовский район, д. Ягошур
	

	2.23
	Скважина № 710
	УР, Глазовский район, д. Озегвай
	

	2.24
	Скважина № 894
	УР, Глазовский район, д. Новые Парзи
	

	2.25
	Каптаж (родник)
	УР, Глазовский район, д. Главатских
	

	2.26
	Скважина № 248
	УР, Глазовский район, д. Ягошур
	

	2.27
	Скважина № 549
	УР, Глазовский район, д. Абагурт
	


	КОНЦЕДЕНТ:
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Приложение №5
к Концессионному соглашению
№__________ от _____________
Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения

	№ пп 
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Сведения о государственной регистрации права

	1
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Адам
	Свидетельство о государственной регистрации права от 13.10.2015 № 146237, гос. рег. запись 18-18/003-18/003/004/2015-4340/1

	2
	Сети водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Солдырь
	Запись государственной регистрации права  18-18/003-18/003/004/2016-8048/1 от 17.08.2016

	3
	Водопроводная сеть от ВК-5 до ВК-2, ВК-22, ВК-23
	УР, Глазовский район, п. Дом отдыха Чепца
	Запись государственной регистрации права  18-18/003-18/003/004/2016-1556/2 от 27.09.2016

	4
	Хоз. питьевой водопровод к детскому саду, домам №№4,5,6,7
	УР, Глазовский район, п. Дом отдыха Чепца, хозпитьевой водопровод к детскому саду, домам №№ 4, 5, 6, 7
	Запись государственной регистрации права  18-18/003-18/003/004/2016-1557/2 от 27.09.2016

	5
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Верхняя  Слудка
	Запись государственной регистрации права  18-18/003-18/003/004/2016-2806/1 от 23.03.2016

	6
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, с. Люм
	Запись государственной регистрации права  18-18/003-18/003/004/2016-7583/1 от  29.07.2016

	7
	Сети водопровода
	УР, Глазовский район, с. Дзякино
	Запись государственной регистрации права  18-18/003-18/003/004/2015-5783/1 от  23.11.2015

	8
	Сети канализации
	УР, Глазовский район, с. Дзякино
	Запись государственной регистрации права  18-18/003-18/003/004/2015-5777/1 от 23.11.2015

	9
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, Чановские Ключи – с.Понино – д. Митино
	Запись государственной регистрации права 18-18/003-18/003/004/2016-7710/1 от 04.08.2016

	10
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, с. Понино
	Запись государственной регистрации права 18-18/003-18/003/004/2016-7712/1 от 04.08.2016

	11
	Очистные сооружения
	УР, Глазовский район, с. Понино
	нет

	12
	Сети водопровода
	УР, Глазовский район, д. Золотарево
	Запись государственной регистрации права 18-18/003-18/003/003/2015-7911/1 от 16.11.2016

	13
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Пусошур
	нет

	14
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Кочишево
	нет

	15
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Татарские Парзи
	нет

	16
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Удмуртские Парзи
	нет

	17
	Система водоснабжения
	УР, Глазовский район, д. Ураково
	нет
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